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Arbeitsschritte

– Entfernen aller Teppich und Teppichklebereste (keine Rückstände)

– Abmontieren der Fußbodenleisten

– Vollflächiges Abschleifen des Dielenbodens; Ausführung mit Walz-
/  Tellerschleifmaschinen  unter  Verwendung  von  Schleifpapier-
körnungen von 80, 120 ,180 und zuletzt von 240

– Oberflächenbehandlung nach Anweisung des Architekten wie 
nachfolgend alternierend:

 - Grundierung für Lackauftrag; Lackauftrag dann ggf. Zwischen-
   schliff wegen sich aufstellender Holzfasern, anschließend zwei 
   weitere Grundierungsaufträge

- Ölen der Dielung mit Lappen; mind. zwei Durchgänge

- Wachsen der Dielung mit Lappen; mind. zwei Durchgänge


